

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

| Nimi                      | Tunnistautuminen | Aika                          |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| JARI PETTERI KYLLÖNEN     | Telia Tunnistus  | 14.03.2024 10:42:07 UTC+02:00 |
| Torvinen Jari Uolevi      | Telia Tunnistus  | 01.02.2024 07:30:43 UTC+02:00 |
| JUHA PIIROINEN            | Telia Tunnistus  | 31.01.2024 13:46:07 UTC+02:00 |
| Rouvinen Maikki Eevamaija | Telia Tunnistus  | 31.01.2024 12:55:45 UTC+02:00 |



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisälllys: - Kansilehti (1 sivu)  
- Alkuperäinen dokumentti (2 sivua)

# AIESOPIMUS – RYHTI-hanke (versio 9.1.2024)

Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen.

## 1. SOPIJAOSAPUOLET

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue  
(Suokatu 42, 70100 Kuopio)

Suonenjoen kaupunki  
(Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki)

## 2. SOPIMUKSEN KOHDE

Tämän aiesopimuksen kohteena on *sopijaosapuolten* yhdessä määrittelemä hankekokonaisuus nimeltään Ryhti (jatkossa "Hanke"), johon kuuluvat keskeiset toimenpiteet on esitetty kohdassa 5.

Aiesopimus liittyy hankkeen toteutukseen. Hankkeen tai sen osien rahoittamiseen voi osallistua myös muita tahoja.

## 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä aiesopimus astuu voimaan kaikkien *sopijaosapuolten* allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa erikseen laadittavan, sopijaosapuolten välisen yhteistyösopimuksen voimaantulomääräyksen saakka. Tämä aiesopimuksen purkautumisen seurauksena sopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen päätös- tai purkamisilmoituspäivänä.

## 4. SOPIMUKSEN EHDOT

Tämän aiesopimuksen *sopijaosapuolet* vakuuttavat, että hanke siihen kuuluvine osioineen tukee *sopijaosapuolen* oman organisaation kehittämistavoitteita ja että *sopijaosapuolet* osaltaan sitoutuvat liitteenä 1 olevan hanke-esittelyn mukaiseen toteuttamiseen. Hankkeen avustusrahoituksen hakijana toimii Kuopion kaupunki. Hanke viedään loppuun avustusrahoituspäätöksestä huolimatta. Kustannukset jaetaan vuodenvaihteen 2023 asukasmäärien mukaisessa suhteessa (liite 2).

Mikäli hankkeen toteuttaminen tai rahoittajaviranomaisten päätökset edellyttävät muutoksia liitteenä 1 olevaan hanke-esittelyyn ml. esitettyyn rahoituksen kokonaismäärään, rahoituksen jakaumaan tai työsuunnitelmaan, muutoksista neuvotellaan *sopijaosapuolten* kesken ennen täydentävän hanke-esityksen jättämistä rahoitusviranomaisille.

Kaikki se tieto, jonka *sopijaosapuoli* luovuttaa muulle tai muille *sopijaosapuolille* (tausta-aineisto) ja joka on selvästi merkitty luottamukselliseksi, on luottamuksellisesti käsiteltävää. *Sopijaosapuolet* sitoutuvat siihen, etteivät he käytä tätä tietoa ilman *sopijaosapuolelta* saamaansa kirjallista lupaa muuhun tarkoitukseen kuin tässä aiesopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa täyttämiseen. Tämä ehto on voimassa aiesopimuksen päättyessä tai purkautuessa 5 vuotta päättymisen tai purkautumisen jälkeen.

Aiesopimusta voidaan tarkistaa tai se voidaan purkaa *sopijaosapuolen* aloitteesta, mikäli rahoittajaviranomainen edellyttää hankkeen oleellista muuttamista tai *sopijaosapuolen* edellytykset sen toteuttamiseen oleellisesti muuttuvat. Tarkistaminen ja purkamisilmoitus tehdään kirjallisesti.

Hankkeen saadessa myönteisen avustusrahoituspäätöksen *sopijaosapuolet* sitoutuvat laatimaan sen toteuttamista koskevan erillisen yhteistyösopimuksen ennen toiminnan aloittamista. Yhteistyösopimuksen ehdot neuvotellaan erikseen.

## 5. HANKKEEN OSAPUOLTEN KESKEISET TEHTÄVÄT

Työn keskeisenä tavoitteena on Ryhti-hankkeen läpivienti sopijaosapuolten organisaatioissa sisältäen mm. seuraavat vaiheet:

- nykytilanselvitys ja muutostarpeiden hahmottaminen
- rakennettuun ympäristöön liittyvien tietojärjestelmien nykytilan selvittäminen
- markkinoilla olevien vaihtoehtoisten järjestelmien vertailu
- toimintamalleihin, tietojärjestelmiin ja tietoaineistoihin liittyvien toimenpiteiden ja muutosten suunnittelu ja käyttöönotto

Tehtävien yksityiskohtaisempi kuvaus ja sopijaosapuolten rahoitusosuudet on kuvattu liitteenä olevassa kustannusjako-liitteessä (liite 2).

## 6. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin *sopijaosapuolelle*.

\_\_\_\_\_. päivänä tammikuuta 2024  
(paikkakunta)

Kuopion kaupunki

\_\_\_\_\_  
Jari Kyllönen  
apul. kaupunginjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jari Torvinen  
tietohallintojohtaja

Suonenjoki

\_\_\_\_\_  
Juha Piironen  
kaupunginjohtaja

\_\_\_\_\_  
Maikki Rouvinen  
hallintojohtaja

Liite 1: esitys hankkeen käynnistämisestä

Liite 2: alustava kustannustenjako